

**CLOT ENJAIME**  
**RELANCE MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE**  
**D'OUVRAGE EN VUE DE LA REALISATION DE**  
**L'OPERATION**  
**DPGF**

TRANCHES	Description de la mission d'AMO	NBRE	U	PU	T	T/PHASE
1	<b>Mise au point définitive des conditions de réalisation</b>					
1	1 Mise en route et suivi du remembrement		J		0	
1	2 Elaboration du calendrier de réalisation		J		0	
1	3 Suivi de la maîtrise foncière		J		0	
1	4 Ajustement du bilan prévisionnel de l'opération		J		0	
1	5 Elaboration des conventions avec les propriétaires	40	U		0	
1	6 Suivi et contrôle des signatures des dites conventions	40	U		0	
	<b>TOTAL FERME 1</b>					<b>0</b>
2	<b>Assistance à la désignation du bureau de contrôle et du SPS</b>					
2	1 Préparation des mises en concurrence		J		0	
2	2 Elaboration du DCE		J		0	
2	3 Suivi de la mise en concurrence		J		0	
2	4 Analyse des offres		J		0	
2	5 Aide au choix des attributaires		J		0	
2	6 Suivi de leur mission jusqu'à l'achèvement de leur mission		J		0	
	<b>TOTAL CONDITIONNELLE 1</b>					<b>0</b>
3	<b>Accompagnement de la maîtrise d'œuvre</b>					
3	1 Suivi de la mission de maîtrise d'œuvre en phase PRO à AOR/GPA		J		0	
3	2 Assistance à la consultation du DCE		J		0	
3	3 Suivi de la consultation des entreprises		J		0	
3	4 Assistance à l'élaboration des marchés		J		0	
3	5 Assistance aux formalités administratives d'installation de chantier		J		0	
3	6 Information du maître d'ouvrage et traçabilité		J		0	
	<b>TOTAL CONDITIONNELLE 2</b>					<b>0</b>
4	<b>Suivi des travaux de réalisation</b>					
4	1 Visites du chantier		J		0	
4	2 Conseils d'ordres administratif et financier		J		0	
4	3 Suivi des actions diverses de la maîtrise d'œuvre		J		0	
4	4 Information du maître d'ouvrage		J		0	
	<b>TOTAL CONDITIONNELLE 3</b>					<b>0</b>
5	<b>Suivi de la commercialisation des lots</b>					
5	1 Elaboration de dossiers de consultation des opérateurs		J		0	
5	2 Analyse des offres		J		0	
5	3 Assistance pour le choix des opérateurs		J		0	
5	4 Suivi des compromis et actes de vente		J		0	
5	5 Définition du cadre réglementaire		J		0	
5	6 Information régulière du maître d'ouvrage					
5	7 Suivi de la programmation avec ERDF		J		0	
	<b>TOTAL CONDITIONNELLE 4</b>					<b>0</b>
6	<b>Assistance à la réalisation du programme de construction</b>					
6	1 Information des opérateurs et constructeurs		J		0	
6	2 Coordination de l'ensemble des permis de construire des 40 lots	40	U		0	
6	3 Tenu du plan général intégrant les nouvelles autorisations		J		0	
6	4 Suivi et vérification de l'adéquation des participations		J		0	
6	5 Suivi des appels de fonds et des paiements effectifs		J		0	
6	6 Vérification en phase travaux de construction des conformités au PC	40	U		0	
	<b>TOTAL CONDITIONNELLE 5</b>					<b>0</b>
7	<b>Gestion générale</b>					
7	1 Réunions du COPIL	8	U		0	
7	2 Réunions du Conseil Municipal	6	U		0	
7	3 Bilans annuels de l'opération	4	U		0	
7	4 Mémoires annuels d'opération	4	U		0	
7	5 Bilan financier définitif de l'opération	1	U		0	
7	6 Mémoire définitif de l'opération	1	U		0	
	<b>TOTAL CONDITIONNELLE 6</b>					<b>0</b>
	<b>TOTAL MISSION HT</b>					<b>0</b>
	<b>TVA</b>					<b>0</b>

<b>TOTAL MISSION TTC</b>	<b>0</b>